



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Διεύθυνση: Τεχνικών Υπηρεσιών - Δόμησης

Τμήμα: Μελετών – Κατασκευών

**ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΡΙΖΩΝ ΕΝΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ
ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»**

A.M. 36/19

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.994,58 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Υπουργείο Εσωτερικών – ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: Κ.Α. 64.7332.0002



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Διεύθυνση: Τεχνικών Υπηρεσιών - Δόμησης

Τμήμα: Μελετών – Κατασκευών

Ηλιούπολη Ιανουάριος 2020

**Έργο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΡΙΖΩΣΗ
ΡΙΖΩΝ ΕΝΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»**

Α.Μ.: 36/19

Χρηματοδότηση: Υπουργείο Εσωτερικών –
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

Κ.Α Δήμου: Κ.Α. 64.7332.0002

Προϋπολογισμός: 24.994,58 €
(με Φ.Π.Α. 24%)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά εργασίες ανακατασκευής – αποκατάστασης σε τοπική έκταση σε διάσπαρτα σημεία των δημοτικών οδών του δήμου Ηλιούπολης. Η αποκατάσταση αυτή κρίνεται επιτακτική αναγκαία και κατεπείγουσα, διότι λόγω των έντονων «ανωμαλιών» που έχουν προκληθεί στο οδόστρωμα (απότομες τοπικές ανυψώσεις κλπ), υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για πρόκληση ατυχήματος από τα διερχόμενα αυτοκίνητα, ιδιαίτερα δε από την διέλευση δίκυκλων.

Τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στα οδοστρώματα, έχουν ως αιτία την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος δέντρων που βρίσκονται στα παρακείμενα πεζοδρόμια.

Τα ανωτέρω σημεία που έχουν εντοπιστεί και καταγραφεί τόσο από την υπηρεσία μας όσο και από αιτήματα δημοτών (προφορικά και γραπτά), είναι αρκετά και ο λόγος του μεγάλου πλήθους τους είναι :

- Η ιδιαιτερότητα του ρυμοτομικού της πόλης που δίνει την δυνατότητα αυξημένης φυτικής ύπαρξης και ειδικότερα δέντρων, σε κοινόχρηστους χώρους (πεζοδρόμια , πλατείες κλπ)
- Το αυξημένο οδικό δημοτικό δίκτυο που έχει η πόλη μας, με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τις μεγάλες κλίσεις τους
- Η ύπαρξη μεγάλων δέντρων, σε πεζοδρόμια και άλλους κοινόχρηστους χώρους, που έχουν χαρακτηριστικό τους γνώρισμα την ανάπτυξη επιφανειακού ριζικού συστήματος, που προκαλεί τα συγκεκριμένα προβλήματα στο οδόστρωμα.

Οι προβλεπόμενες προς υλοποίηση εργασίες, αναφέρονται αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή εργασιών και έχουν σκοπό την πλήρη αποκατάσταση του προβλήματος και την αποφυγή πιθανών σοβαρών ατυχημάτων.

Τα σημεία υλοποίησης των εργασιών είναι: α) αναλυτικά αυτά που έχουν καταγραφεί και ακολουθούν στον κάτωθι πίνακα, β) πιθανά νέα σημεία που θα διαπιστωθούν και καταγραφούν στο άμεσο μέλλον :

A/A	ΟΔΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	Κηδαθηναίων 47	<i>και την διασταύρωση με την οδό Λέσβου και τοπικές επεμβάσεις</i>
2	Κηδαθηναίων 49	
3	Κηδαθηναίων και Πιπίνου	<i>και τοπικές επεμβάσεις</i>
4	Σμύρνης 14	
5	Τήνου 28	
6	Τήνου 30	
7	Τήνου 32	<i>και τοπικές επεμβάσεις</i>
8	Σαρανταπόρου 7	<i>μόνο την συμβολή των οδών</i>
9	Αθηναδώρου 78	<i>μόνο τοπικές επεμβάσεις</i>
10	Ελ. Βενιζέλου 225	
11	Φαναριωτών 4	
12	Ύδρας (ειδικό σχολείο)	
13	Νικομάχου 31	
14	Αγαμέμνωνος 16	
15	Ν. Πολίτη 3	
16	Λαγκαδίων (σε πολλά σημεία κατά μήκος ρέματος Πικροδάφνης)	
17	Ορφέως (σε πολλά σημεία κατά μήκος ρέματος Πικροδάφνης)	<i>και τοπικές επεμβάσεις και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και γύρω από την πλ. Αεροπορίας και ένα τμήμα της Π. Πεντάρη προς Ηρώων Πολυτεχνείου</i>
18	Μενελάου (σε πολλά σημεία κατά μήκος ρέματος Πικροδάφνης)	<i>και τοπικές επεμβάσεις</i>
19	Τζαβέλα (σε πολλά σημεία κατά μήκος ρέματος Πικροδάφνης)	<i>μόνο την συμβολή των οδών</i>

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσόν των **24.994,58 €** Συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει με το ανωτέρω ποσό τον **Κ. Α. : 64.7332.0002** του ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου το έτος 2020

Ηλιούπολη2020

Σύνταξη