



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ,
ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Τμήμα Διαχείρισης- Συντήρησης και Επισκευής
Οχημάτων

«Προμήθεια ανταλλακτικών για κάδους υπόγειας συλλογής απορριμμάτων ».

A.M.: 15/20
CPV:42400000-0

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά τις προμήθειες διαφόρων ανταλλακτικών που απαιτούνται για την επισκευή και συντήρηση των κάδων υπόγειας συλλογής απορριμμάτων και έχουν υποστεί βλάβες από τη χρήση οι οποίοι αποτελούνται από τα παρακάτω μέρη:

1. **ΣΤΕΦΑΝΗ**
Πρόκειται για την στεφάνη του κυρίως σώματος του κάδου από προφίλ αλουμινίου για την ενίσχυση και την προστασία του κυρίως σώματος του κάδου εργοστασίου κατασκευής MOLOK
2. **ΔΟΧΕΙΟ ΑΝΥΨΩΣΗΣ & ΛΕΚΑΝΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ-ΣΑΚΟΙ ΑΝΥΨΩΣΗΣ**
Το ανυψωτικό δοχείο αποτελείται από το κυρίως θάλαμο και την λεκάνη συλλογής των υγρών η οποία βρίσκεται στο κάτω μέρος του δοχείου και συνδέονται μεταξύ τους με στεφάνι, το κλείστρο και τον μεντεσέ. Αφορά το μονοκόμματο κυλινδρικό ανυψωτικό δοχείο κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας PE-HD κατασκευασμένα σύμφωνα με τα πρότυπα EN 13071 SWL (ασφαλές φορτίο ανύψωσης) 1000kg.
Στο εσωτερικό του δοχείου τοποθετούνται σάκκοι απορριμμάτων οι οποίοι με την χρόνια χρήση έχουν καταστροφή.
3. Στο άνω μέρος του ανυψούμενου δοχείου βρίσκονται τοποθετημένη κατασκευασμένη από πολυαιθυλένιο θυρίδα απόρριψης απορριμμάτων, η οποία ανοιγοκλείνει στηριζόμενο σε άξονα Φ100 από ειδικό εύκαμπτο ενισχυμένο πλαστικό και επ αυτής πορτάκι κατασκευασμένο επίσης από πολυαιθυλένιο στηριζόμενο σε άξονα Φ12 από ειδικό επίσης ενισχυμένο πλαστικό.
4. **Γάντζος ανύψωσης και σχοινί**
Το σύστημα ανύψωσης κάδων επιτυγχάνεται με μεταλλικό σύστημα γρήγορης ανύψωσης μεταλλικό γαλβανισμένο εν θερμώ και σχοινί

Όπου στην παρούσα μελέτη αναφέρεται το εργοστάσιο κατασκευής εννοείται και κάθε άλλο εφάμιλλο και απολύτως συμβατό.

Τα ανταλλακτικά θα παραδοθούν στην αποθήκη του Δήμου και εν συνεχεία και θα τοποθετηθούν στους κάδους δαπάναις του αναδόχου οικονομικού φορέα.

Τα πάσης φύσεως υλικά, μικροϋλικά, αναλώσιμα & εργατικά βαρύνουν τον προμηθευτή οικονομικό φορέα.

Όλα τα τοποθετημένα ανταλλακτικά τελούν τουλάχιστον διετούς εγγυήσεως από τον ανάδοχο.

Ο ανάδοχος οφείλει να το δηλώσει ρητά κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, τη γνησιότητά τους και την συμβατότητά τους με όλους τους υπάρχοντες κάδους οφείλει επίσης πριν από την υπογραφή του συμφωνητικού να επισκεφτεί τους κάδους που χρήζουν επισκευής και να υποβάλλει σχετικό τεχνικό φάκελο με πλήρη κατάλογο ανταλλακτικών για κάθε εγκατεστημένο κάδο ξεχωριστά, κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να προσκομίσει αναλυτική τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου εξοπλισμού με prospectus των κατασκευαστικών οίκων των επιμέρους εξαρτημάτων ώστε να αξιολογηθούν.

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς, οφείλουν επίσης να συνοδεύουν την προσφορά τους με τα τεχνικά εγχειρίδια των προτεινόμενων στην προσφορά τους ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων.

Ο ανυψωτικός σάκος του συστήματος molok και τα εξαρτήματα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά στάνταρντ EN 13071 & EN 13072, είναι πιστοποιημένα για την αντοχή τους σε μεγάλες καταπονήσεις.

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλουν προσφορά μόνο για το σύνολο της προκηχθείσας ποσότητας.

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των εικοσιτεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων € (24.800,00) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα βαρύνει των ΚΑ 35.6673.0004, του τρέχοντος οικονομικού έτους 2020.

Ηλιούπολη 24.Αυγούστου.2020
Ο Συντάκτης
ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ,
ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Τμήμα Διαχείρισης- Συντήρησης και Επισκευής
Οχημάτων

«Προμήθεια ανταλλακτικών για κάδους υπόγειας
συλλογής απορριμμάτων ».

Α.Μ.: 15/20
CPV:42400000-0

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ

α/α	Περιγραφή	Μονά δα μέτρη σης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας €	Σύνολο σε €
1	Στεφάνι κάδου ΜΟΛΟΚ μεγάλο	Τεμ	6	150,00	900,00
2	Λεκάνη κάδου ΜΟΛΟΚ	Τεμ	6	175,00	1.050,00
3	Πύρρος κάδου ΜΟΛΟΚ	Τεμ	5	5,80	29,00
4	Δοχείο ανύψωσης κάδου ΜΟΛΟΚ	Τεμ	5	2.945,00	14.725,00
5	Σχοιני κάδου ΜΟΛΟΚ	Τεμ	3	32,00	96,00
6	Γάντζος ΜΟΛΟΚ	Τεμ	4	80,00	320,00
7	Καπάκι κάδου ΜΟΛΟΚ	Τεμ	2	510,00	1.020,00
8	Σάκκος ανύψωσης	Τεμ	4	465,00	1.860,00
Σύνολο					20.000,00
Φ.Π.Α. 24%:					4.800,00
Γενικό Σύνολο					24.800,00

Όπου στην παρούσα μελέτη αναφέρεται το εργοστάσιο κατασκευής εννοείται και κάθε άλλο εφάμιλλο και απολύτως συμβατό.

Θεωρήθηκε
Η Αναπλ. Προϊστ.Διεύθυνσης

ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΕΣΣΗΝΗ

Ελέγχθηκε
Ο Προϊσταμένος Τμήματος

ΚΑΚΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ηλιούπολη 24.Αυγουςτου.2020
Ο Συντάξας

ΦΡΑΓΚΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ,
ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Τμήμα Διαχείρισης- Συντήρησης και Επισκευής
Οχημάτων

«Προμήθεια ανταλλακτικών για κάδους υπόγειας
συλλογής απορριμμάτων ».

A.M.: 15/20
CPV:42400000-0

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

a/a	Περιγραφή	Μονά δα μέτρη σης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας €	Σύνολο σε €
1	Στεφάνι κάδου ΜΟΛΟΚ μεγάλο	Τεμ	6		
2	Λεκάνη κάδου ΜΟΛΟΚ	Τεμ	6		
3	Πύρρος κάδου ΜΟΛΟΚ	Τεμ	5		
4	Δοχείο ανύψωσης κάδου ΜΟΛΟΚ	Τεμ	5		
5	Σχοιני κάδου ΜΟΛΟΚ	Τεμ	3		
6	Γάντζος ΜΟΛΟΚ	Τεμ	4		
7	Καπάκι κάδου ΜΟΛΟΚ	Τεμ	2		
8	Σάκκος ανύψωσης	Τεμ	4		
				Σύνολο	
				Φ.Π.Α. 24%:	
				Γενικό Σύνολο	

Ημερομηνία .../.../2020
Ο Προσφέρων

Η προσφορά υποβάλλεται στο σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας όπως παρουσιάζεται στον ανωτέρω πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσης μελέτης.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ,
ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Τμήμα Διαχείρισης- Συντήρησης και Επισκευής
Οχημάτων

«Προμήθεια ανταλλακτικών για κάδους υπόγειας συλλογής απορριμμάτων ».

A.M.: 15/20
CPV:42400000-0

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1^ο Αντικείμενο

Η παρούσα Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) αφορά στους συμβατικούς όρους, βάσει των οποίων πρέπει να εκτελεστεί η προμήθεια, ανταλλακτικών για κάδους υπόγειας συλλογής απορριμμάτων σε συνδυασμό με τους όρους των λοιπών συμβατικών τευχών με απευθείας προμήθεια σε τρίτους και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής.

ΑΡΘΡΟ 2^ο Ισχύουσες διατάξεις

Για την διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και την εκτέλεση της προμήθειας ισχύουν:

- Του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) : Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
- Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
- Του Ν. 3731/ΦΕΚ 263 Α'/23-12-2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την 13η παράγραφο του 20ου άρθρου.
- Του Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α'/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- Τους νόμους: 4412/16 όπως διορθώθηκε, συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, 4555/2018, (ΦΕΚ 133/τ.Α/19.07.2018), 4623/19 (ΦΕΚ 134/τ. Α/9.8.2019), 4608/19 (ΦΕΚ-66/τ. Α/25.4.19), Ν. 4605/19 (ΦΕΚ-52/τ. Α/1.4.19) .
- Την από 13.03.20 (ΦΕΚ 84/τ.Α') Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού covid-19 άλλες διατάξεις».
- Η παρούσα ΣΥ

ΑΡΘΡΟ 3^ο : Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας Συμβατικά στοιχεία.

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί απ' ευθείας ανάθεση και για σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας.

Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι :

- α) Συγγραφή Υποχρεώσεων
- β) Τεχνικές Προδιαγραφές
- γ) Τεχνική Έκθεση
- δ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

ΑΡΘΡΟ 4^ο

1) Ο προσφέρων-οικονομικός φορέας κατά την υποβολή της προσφοράς του θα προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Αρχή στην οποία θα αναγράφεται ότι τηρεί τις υποχρεώσεις του όπως αυτές απορρέουν από το άρθρο 18 παρ.2 του Ν.4412/2016 και ότι δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 καθώς και ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού όπως αυτοί ορίζονται στα άρθρα 79 έως 81 του Ν.4412/2016.

2) Ο μειοδότης-οικονομικός φορέας κατά την υπογραφή της Σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016 θα προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία θα φέρουν ημερομηνία της υπεύθυνης δήλωσης ή προγενέστερη αυτής:

- α) απόσπασμα ποινικού μητρώου,
- β) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και
- γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας

ΑΡΘΡΟ 50

Οι τιμές του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση.

Η πληρωμή θα γίνει με ένταλμα που θα εκδοθεί με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.

Το ένταλμα θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016 και εφόσον η επιτροπή παραλαβής, δεν διαπίστωσε καμία κακοτεχνία ως προς την ποιότητα των υλικών.

ΑΡΘΡΟ 60

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.

ΑΡΘΡΟ 70

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα σε διάστημα τριάντα **ημερών (30)** από την παραγγελία τους, σύμφωνα με το άρθρα 208 και 209 του Ν.4412/2016 και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση και όχι αργότερα από **την 27/12/2020**. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

- α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν.4412/2016
- β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαίτερος σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του Ν. 4412/2016.

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράτασης θα ακολουθήσουν οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 80

Τον ανάδοχο θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου φόροι, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν την ημέρα του Διαγωνισμού και κάθε άλλη μελλοντική νόμιμη κράτηση.

ΑΡΘΡΟ 90

Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα

από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με το άρθρο 217 παρ.2 του Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 100

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

3. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.

ΑΡΘΡΟ 110

Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί, καθώς και για την πρόληψη ατυχημάτων ή ζημιών σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα και έχει αποκλειστικά τις ευθύνες τόσο τις αστικές όσο και ποινικές για σωματικές βλάβες ή ζημιές που τυχόν συμβούν, είτε από δική του υπαιτιότητα είτε από εργαζόμενο σ' αυτόν εργατοτεχνικό προσωπικό, το οποίο ασφαρίζει στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. Υποχρεούται επίσης να τηρεί τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, τις περί προσλήψεων, εργατικών ατυχημάτων και όλους εν γένει τους ισχύοντες κανονισμούς.

ΑΡΘΡΟ 120

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται σε εφαρμογή του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης. Ωστόσο, οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης.

Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' έως δ' της παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών:

α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5, και

β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων.

Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Για ότι δεν προβλέφθηκε καθώς και για την επίλυση διαφορών, ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/16 όπως διορθώθηκε, τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, καθώς και για την επίλυση διαφορών αρμόδια είναι τα ελληνικά δικαστήρια.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 105 και 203 του Ν.4412/2016.οργάνου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 105 και 203 του Ν.4412/2016.

Θεωρήθηκε
Η Αναπλ. Προϊστ.Διεύθυνσης

Ελέγχθηκε
Ο Προϊσταμένος Τμήματος

Ηλιούπολη 24.Αυγούστου.2020
Ο Συντάξας

ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΕΣΣΗΝΗ

ΚΑΚΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΦΡΑΓΚΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ,
ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Τμήμα Διαχείρισης- Συντήρησης και Επισκευής
Οχημάτων

«Προμήθεια ανταλλακτικών για κάδους υπόγειας συλλογής απορριμμάτων ».

A.M.: 15/20
CPV:42400000-0

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ	ΣΤΕΦΑΝΙ	ΛΕΚΑΝΗ	ΠΥΡΡΟΣ	ΔΟΧΕΙΟ ΑΝ	ΣΧΟΙΝΙ	ΓΑΝΤΖΟΣ	ΚΑΠΑΚΙ	ΣΑΚΚΟΣ
1	ΤΣΑΜΑΔΟΥ (Π.Χ.)	1					1		1
2	ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΧΕΛΜΟΥ (N)							1	1
3	ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ & ΚΕΝΕΝΤΥ			1					1
4	ΠΛ. ΑΙΝΣΤΑΙΝ	1	1		1	1			
5	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ (1)	1			1	1			
6	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ (2)	1				1			
7	ΡΟΒ.ΓΚΑΛΙ& ΚΙΛΕΛΕΡ		1				1		
8	ΡΟΒ.ΓΚΑΛΙ& ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ			1			1		
9	Η.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ	1		1					
10	ΠΑΡΑΣΧΟΥ & ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ	1							
11	Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 1			1					
12	ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 235								
13	ΚΙΛΕΛΕΡ & ΓΙΑΜΟΥΔΑΚΗ		1				1		
14	ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ & ΔΙΟΒΟΥΝΙΩΤΗ		1		1				
15	ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ & ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ		1		1				
16	ΚΕΝΤ.ΠΛΑΤ. (Α.Β)		1		1				1
17	ΚΕΝΤ.ΠΛΑΤ. (Α.Β)			1					
18	Μ.ΑΝΤΥΠΙΑ & ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ							1	
	ΣΥΝΟΛΟ:	6	6	5	5	3	4	2	4

Ηλιούπολη 24.Αυγούστου.2020

Ο Συντάκτης

ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ